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Geachte [ I

Met dank voor uw verzoek d.d. 21 augustus 2018 ontvangt u hierbij onze offerte betreffende het uitvoeren
van nazorg van de leeflaag op bovenvermelde nazorglocatie voor de periode 2018-2022.

Aanleiding
De locatie bestaat uit twee stortlocaties. Om contact met verontreinigingen in de stort te voorkomen is de
locatie afgedekt met een leeflaag. Voor het in standhouden van de leeflaag is nazorg nocdzakelijk.

Aagtendijk

Figuur 1: overzicht nazorglocatie (bron: Google Maps)
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Plan van aanpak

De nazorg wordt uitgevoerd conform het door Wareco opgestelde nazorgplan (kenmerk AZS1C RAP20180416,
d.d. 25 april 2018). Ten behoeve van de jaarlijkse rapportage zal door of namens de opdrachtgever jaarlijks
een overzicht worden verstrekt met meldingen van signaleringen en calamiteiten en een overzicht van
uitgevoerde herstelwerkzaamheden (logboek). Herstel en/of toezicht op het herstel van gesignaleerde
tekortkecmingen is geen onderdeel van de offerte. De werkzaamheden wcrden uitgevoerd conform de BRL6000O

(zie bijlagen) en begeleid door [N I (meer dan 15 jaar ervaring met nazorg van
saneringslocaties, zie bijlage 2).

Indien sprake is van beschadiging (incidenteel of structureel) van de leeflaag als gevolg van dierlijke
activiteiten (konijnen, vossen, e.d.) zal overleg met een eccloog plaatsvinden om na te gaan of maatregelen
genomen kunnen wcrden om de overlast te beperken. Hiervoor zijn twee stelposten cpgenomen.

Advieskosten

De omschreven werkzaamheden kunnen wij uitvceren voor de vaste prijs per jaar van € 2.800,00 exclusief
BTW en advies ecoloog en onder de als bijlage opgenomen algemene leveringsvoorwaarden. Voor de periode
2018-2022 bedragen de kosten derhalve € 14.000,00 exclusief BTW. Voor de ecologische advisering is een
stelpost cpgenomen ter grootte van € 1.250,00 exclusief BTW, ten behoeve van een jaarlijkse inspectiercnde.
In deze stelpost is rekening gehouden met locatiebezoek, rapportage en communicatie. Voor de ecologische
advisering is tevens een stelpost opgenomen ter grootte van € 680,00 exclusief BTW, ten behoeve van
calamiteiten. In deze stelpost is rekening gehouden met locatiebezoek, rappcrtage en communicatie.

We doen deze aanbieding gestand tot zes weken na dagtekening.

Indien we tijdens de uitveoering van de opdracht overschrijding van de geraamde kosten voorzien, informeren
we de opdrachtgever hierover voortijdig per mail.

We beginnen met de aangeboden werkzaamheden, evenals met eventueel meerwerk, na schriftelijke
opdracht.

Alle genoemde bedragen en tarieven zijn gebaseerd op het actuele prijspeil. De tarieven zullen jaarlijks, voor
het eerst op 1 januari 2019, worden geindexeerd volgens de CBS-index voor de zakelijke dienstverlening.

Planning

De werkzaamheden worden jaarlijks na de zomerperiode in september/begin oktober uitgevoerd. De
conceptrapportage wordt binnen twee weken na uitvoering van de nazorgwerkzaamheden in concept
gerapporteerd. Na akkoord wordt de definitieve rapportage aan de opdrachtgever verzonden en per E-
formulier ingediend bij het bevoegd gezag. Voor het indienen van de rapportage is een machtiging vereist.
Deze machtiging is opgenomen in bijlage 3.

Kwaliteit en duurzaamheid

Wareco hecht grote waarde aan kwaliteit en duurzaamheid. Wareco is ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.
Voor u als opdrachtgever komt dit tot uiting in de vorm van duidelijke afspraken, het afhandelen van klachten
volgens vaststaande procedures en het waar mogelijk en wenselijk aandragen van duurzame oplossingen.
Daarnaast hanteert Wareco een duurzame bedrijfsvoering waarin aandacht is voor besparing en hergebruik
van grondstoffen en het beperken van milieubelasting.

Facturatie
Wij zullen per afgerond onderdeel een factuur sturen.
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Rechtsverhouding en voorwaarden

Op de uitvoering van de werkzaamheden zijn "De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever -
architect, ingenieur en adviseur (DNR2011}" en de door Wareco gehanteerde algemene leveringsvoorwaarden
(opgenomen als bijlage) van toepassing. Gencemde algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33223543,

De opdracht wordt als voltooid beschouwd wanneer de eindrapportage is verzonden.
Inlichtingen
Indien u naar aanleiding van deze offerte nog vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met

I D of met ondergetekende op telefoonnummer 020-7504600. We staan u graag te woord.

Hoogachtend,

Wareco Ingenieurs

I N vakgroepleider

Bijlagen:

1. Functieomschrijving milieukundig begeleider

2. Taken en bevoegdheden milieukundige begeleiding
3. CV’s

4. Machtigingsformulier vergunningen

5. Kwaliteitsborging

Algemene leveringsvoorwaarden

AZ91D, OFF20180822 04-09-2018
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Bijlage 1: Functieomschrijving milieukundig begeleider

Milieukundige processturing (mp)

Definitie

De processturing is de deskundige aansturing van de bodemsanering in het veld bij het maken van afwegingen
zoals het aangeven van de verontreinigingsgrenzen, het aangeven van de bestemming van vrijkcmende grond
en afvalstromen. Dit zijn taken die vallen onder de verantwoordelijkheid van de directie. Er zijn directe
consequenties voor de opdrachtgever in termen van financién, planning en het werken conform de
voorschriften en bestekken (lozingsvergunningen et cetera).

Voorbereidende werkzaamheden

Voorafgaand aan de uitvoering moet het mandaat van de directie aan de milieukundige begeleider, die
verantwoordelijk is voor de processturing, eenduidig zijn vastgelegd, in overeenstemming met het gestelde in
de UAV en de BRL 6000. Indien de UAV niet van toepassing is verklaard, dan dienen de taken en
verantwoordelijkheden te worden vastgelegd in het kwaliteitsplan.

Voorafgaand aan de saneringswerkzaamheden dient nagegaan te worden of het saneringsplan door het
bevoegd gezag is goedgekeurd en of er een beschikking/ vergunning is afgegeven.

Taken van de milieukundige begeleiding

De taken van de milieukundig begeleider zijn:

= controleren of de documenten, genoemd in paragraaf 3.8 van de BRL60CO, bij aanvang van en tijdens de
sanering op de saneringslocatie ter inzage aanwezig zijn;

- meldingen aan certificerende instelling verzergen;

- erop toezien dat conform de hiervoor genoemde documenten wordt gewerkt;

- controleren of volgens het saneringsplan te werk wordt gegaan;

. aansturen van de bodemsaneringswerkzaamheden, zoals het aangeven van ontgravingsgrenzen;

- aangeven van megelijkheden om bij te sturen indien afwijkingen worden gesignaleerd en indien
nocdzakelijk het opstellen van een revisieplan;

= vastleggen van de uitgevcerde werkzaamheden en van de eventuele afwijkingen ten behoeve van de
evaluatierapportage;

= vastleggen van de wijze van saneren en het resultaat van de sanering in een evaluatierapport;

- verrichten van monsterneming en analyses ten behoeve van controle cp naleving van voor de sanering
afgegeven vergunningen en ontheffingen;

- aangeven van het depot waarin ontgraven grond en afvalstoffen op basis van vermoedelijke
verontreinigingsklasse moeten worden opgeslagen;

- aangeven van de bestemming van de grond en de afvalstoffen op basis van depotkeuringen (ex situ);

- adviseren over de grondwatercnttrekking en verrichten van tussentijdse contrclemetingen aan peilbuizen,
influent en effluent van de waterzuivering/lczing;

= rapportage van alle afwijkingen aan de directie;

- rapportage van alle verzamelde gegevens.

In voorkomende gevallen:

- toezicht houden op de aanleg van het grondwatercnttrekkingssysteem ten behoeve van de
bodemsanering;

- tocezicht houden op de aanleg van het grondwatercnttrekkingssysteem ten behoeve van de later uit te
voeren grondwatersanering;

- toezicht houden op de aanleg van een bodemluchtextractie-/persluchtinjectie-systeem.
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Rapportage
Van de sanering wordt een logboek bijgehouden. Na afronding van de sanering worden alle relevante
gegevens met betrekking tot de sanering vastgelegd in een evaluatierapport.

Milieukundige verificatie (mv)

Definitie

Het vaststellen van het eindresultaat van de sanering door de milieukundige verificatie, teneinde te kunnen
beoordelen of de saneringsdoelstelling is bereikt zoals die is vastgelegd in de beschikking op het saneringsplan
(Wbb) of de goedkeuringsverklaring op het saneringsplan (WM).

Verantwoordelijkheid
De milieukundige verificatie is eindverantwoordelijk voor het evaluatierapport.

De taken van de milieukundige verificatie zijn:

- eindbemonstering grond en grondwater;

- eventueel uitkarteren van restverontreinigingen, voor zover deze niet zijn beschreven in eerder verricht
bodemonderzoek;

B verwerking resultaten eindbemonstering;

o beoordeling van de analyseresultaten van eindbemonstering van grond en grendwater, inclusief eventuele
risicobeoordeling van restverontreiniging, voor zover deze afwijkt van de situatie in het saneringsplan;

- verwerking van bijzonderheden die in het veld of in de administratie zijn opgemerkt, vastgelegd op
tekening en/of met foto’s;

= verwerken van de resultaten tot één rapport;

- invullen van de in de beschikking voorgeschreven administratieve aspecten;

- (eventueel) controleren of de rapportage voldoet aan de standaard voor de gegevens, die in het kader
van de landelijke beleidsmonitoring dienen te worden verstrekt.

AZ91D, OFF20180822 04-09-2018
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Bijlage 2: Taken en bevoegdheden milieukundig begeleiding

Wareco voert de milieukundige processturing en/of verificatie (conform de BRL SIKB 6001, "Milieukundige
begeleiding en evaluatie land (water) bodemsanering met conventionele (nazorg) methoden”) van de sanering
op de locatie Aagtenpark te Beverwijk.

De wet verplicht dat de milieukundig begeleider fysiek aanwezig is bij kritische werkzaamheden.

Onder kritische werkzaamheden wordt verstaan: alle werkzaamheden in de bodem die het saneringsresultaat
{kunnen) beinvloeden en alle werkzaamheden die van invloed (kunnen) zijn op de verwerking van te
verwijderen grond/bagger en vercntreinigingen.

Voor dit project wordt de maaiveldinspectie beschouwd als kritische werkzaamheden.

Onder niet-kritische werkzaamheden wordt verstaan: alle werkzaamheden in de bodem die niet het
saneringsresultaat (kunnen) beinvloeden en alle werkzaamheden die niet van invloed {kunnen) zijn op de
verwerking van te verwijderen grond/bagger en verontreinigingen.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juist informeren van de milieukundige begeleiding over het
uitvoeringsmoment van kritische werkzaamheden. Deze verantwocrdelijkheid kan desgewenst worden
docrgeleid naar de uitvoerende aannemer.

In dit document is de taakverdeling tussen de directievoering en de milieukundige begeleiding en de
mandatering van beslissingen die in het veld kunnen worden genomen, vastgelegd.

Onder milieukundige processturing wordt verstaan de deskundige aansturing van de nazorg in het veld bij het
maken van afwegingen, zoals het aangeven van ontgravingsgrenzen en het aangeven van de bestemming van
vrijkemende grond. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in de besluitvorming {docr de prcjectleider) en het
fysieke toezicht (door de milieukundig begeleider). Vanwege de consequenties ten aanzien van onder meer
financién en planning valt de milieukundige begeleiding onder de verantwoordelijkheid van de directie van de
bodemsanering.

De dagelijks toezichthouder houdt conform de UAV 1989 namens de opdrachtgever toezicht op de
werkzaamheden en op de naleving van het bestek.

In onderstaande tabel zijn de vanuit Wareco betrokken medewerkers opgenomen.

Milieukundig begeleiders 65001 6003
v v
v v
P
P

Projectleiders 6001 6003
v
v v
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MACHTIGING

Hierbij verleent:

Gemeente Beverwijk

Postbus 450

1940 AL Beverwijk

een machtiging aan:

Wareco

Amsterdamseweg 71

1182 GP Amstelveen

Om namens de gemeente Beverwijk de nazorgstatusrapportages voor de locatie

Aagtenpark te Beverwijk en met dit project samenhangende ontheffingen en
meldingen te ondertekenen en in te dienen bij het beveegd gezag.

Datum: s

Plaats:

Handtekening:
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Bijlage 5. Kwaliteitsborging

Wareco voert het onderzoek uit als onathankelijke partij. Wareco heeft geen moeder/ dochter- of zusterrelatie
met de opdrachtgever. De grond waarop het onderzoek plaatsvindt is geen eigendom van Wareco.

Wareco is gecertificeerd conform de NEN-EN-ISO 9001: 2015 en 14001: 2004, de BRL SIKB 6000
(Beoordelingsrichtlijn Milieukundige Begeleiding) voor de protocollen 6001 en 6003, de BRL SIKB 2000
(Veldwerk bij milieuhygiénisch bodemonderzoek) voor de protocollen BRL 2001 en 2002. Ten aanzien van
asbest wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het protocol 2018.

Wareco verklaart dat de maaiveldinspectie cnafhankelijk van de opdrachtgever wordt uvitgevoerd conform de
eisen van BRL 6000 Protocol 6001.

Onderhavig onderzoek wordt uitgevoerd ccnform de BRL SIKB 2000. Veldwerk en analyses worden uitgevoerd
door erkende bodemintermediairs die gecertificeerd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden.

Indien de {veld)werkzaamheden niet in overeenstemming met de vigerende richtlijnen kunnen worden
uitgevoerd, wordt dit vooraf gemeld aan de opdrachtgever. Indien gewenst vindt overleg met het bevoegd
gezag plaats.

Als kritische werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder de fysieke aanwezigheid van een milieukundig begeleider,
zijn wij vanuit onze certificering verplicht dit te melden bij het bevoegd gezag.

Indien van de respectievelijke BRL’s wordt afgeweken, worden u de volgende zaken gemeld:

- de motivatie van de afwijking op de richtlijn{en);

. de consequenties met betrekking tot de invloed van het afwijken van de interpretatiemogelijkheden van
de onderzoeksgegevens;

- een inschatting van de risico’s die dit met zich meebrengt.

De chemische analyses worden verricht door een docr de Raad van de Accreditatie gecertificeerd
laboratorium. De grondmonsters worden na analyse nog vier weken bewaard.

AZ91D, OFF20180822 04-09-2018



Algemene leveringsvoorwaarden Wareco Ingenieurs

Artikel 1

Toepassing

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingean en
op al onze overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende
werkzaamheden en leveringen, met uitsluiting van de algemene
voorwaarde van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen is.

1.2 Tevens is van toepassing "De Nieuwe Regeling 2011;
Rechtsverhouding Opdrachtgever -architect, ingenieur en adviseur
(DNR 2011)".

1.3 Gencemde DNR 2011 kunt u downloaden van onze website:
www wareco.nl. Qok zullen wij op eerste verzoek van de
opdrachtgever een examplaar toezenden.

1.4 De onderstaande hiérarchie van contractdocumenten is van
toepassing:

1. Aanbieding

2. Deze algemene laveringsvoorwaarden
3. DNR 2011

4, Overige documenten.

1.5 Mocht de overeenkomst namens de cpdrachtgever worden gesloten
door een derde, dan staat deze derde ervoor in dat de
opdrachtgever deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke
waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden als ware hij
zelf opdrachtgever.

Artikel 2

Overeenkomst

2.1 Aanbiedingen zijn zes weken van kracht.

2.2 Aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen door ons nog na de
aanvaarding door de opdrachtgever schriftelijk worden herroepen.
Een herrceping zal door ons uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst
van de aanvaarding worden verzonden.

2.3 Het tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat onze
algemene leveringsvocrwaarden deor de opdrachtgever zijn
aanvaard.

Artikel 3

Omschrijving der werkzaamheden en diensten

3.1 De inhoud van de ocvereenkomst is bepaald door de in de
aanbieding of de bevestiging van de overeenkomst gespecificeerde
werkzaamheden en diensten.

3.2 Alle prestaties die ten behoeve van het werk door ons moeten
worden geleverd en niet zijn beschreven volgens artikel 3 lid 1
zullen worden beschouwd als bijkomende werkzaamhedean en zullen
apart in rekening worden gebracht.

Artikel 4
Geheimhouding
4.1 Gegeveans van een opdracht zullen door ons, zoender toestemming
van de opdrachtgever, niet ter kennis van derden worden gebracht,
tenzij wij daartoe rechtens verplicht zijn.
In afwijking van het in artikel 4.1 bepaalde zijn wij gerechtigd om
een jaar na de oplevering van een rappertage, de onderzoek- en
meetgegevens daaruit toe te voegen aan een databank en daarcver
in het kader van cnze bedrijfsvoering op ieadere ons geraden
voorkomende wijze te beschikken of door derden te laten
beschikken.

4.

N

Artikel 5

Vergunningen en aanleveren van gegevens

5.1 De opdrachtgever staat in voor het tijdig verkrijgen en behoudean
van alle vergunningen, welke nodig zijn voor een normale uitvoering
van de overeengekomen werkzaamheden, behalve wanneer is
overeengekomen dat de vergunningen door Wareco worden
verzorgd.

5.2 De opdrachtgever voorziet ons vroegtijdig van kwalitatief
volwaardige en digitaal reproduceerbare tekeningan, alsmede van

overige gegevens met betrekking tot in de overeenkomst
gencemde warkzaamheden.

5.3 Alle gevolgen -boeten, schaden en dergelijke - ten gevolge van
of voortvloeiande uit het niet (tijdig) aanwezig zijn van de in
artikel 5 lid 1 en 2 bedoelde vergunningen en gegevens zijn voor
rekening van de cpdrachtgever.

5.4 Alle gevolgen vercorzaakt door het niet functioneren van door de
opdrachtgever beschikbaar gestelde apparatuur of door de
opdrachtgever niet correct uvitgevoerde (voorbereidende}
werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het verschaffen van juiste en
volledige gegevens, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6

Hindernissen bij veldwerkzaamheden

6.1 Indien de aan- en afvoer van het noermaal gebruikelijke
equipement niet zondermeer mogelijk is en bijzondere
maatregelen moeten worden getroffen, zijn alle daaraan
verbenden kosten, ook die voor wachttijden, voor rekening van
de opdrachtgever.

6.2 Indien tijdens het uitveeren van de werkzaamheden blijkt dat
boven, op of in de bodem (zelfs op grotere diepte) hindernissen
voorkomen of zich onvoorziene cmstandigheden voordoean
hebben wij het recht het onderzoekspunt te verlaten en in de
onmiddellijke nabijheid de werkzaamheden opnieuw uit te
voeren. De hiermede gepaard gaande kosten komen voor
rekening van de opdrachtgever.

6.3 Indien de opdrachtgever verlangt dat de werkzaamheden
ondanks hindernissen of cnvoorziene omstandigheden toch
worden voortgezet, zijn alle kosten zoals die van het verwijderen
van hindernissen, wachttijden en dergelijke, voor rekening van
de opdrachtgever, evenals eventuele schade aan en verlies van
apparatuur en materieel.

6.4 Indien werkzaamheden in de bodem worden uitgevoerd, wordt
deoor ons, voorafgaand aan de uitvoering van de
veldwerkzaamheden, een KLIC-melding uitgevoerd om de ligging
van kabels en leidingen te inventariseren.

6.5 Voor werkzaamheden op privé- of bedrijfsterreinen dient de
opdrachtgever zorg te dragen voor de toegang tot de locatie en
hat verstrakken van informatie over de ligging van kabels en
leidingen. Hoewel uiterste zorgvuldigheid zal worden betracht bij
de werkzaamheden, kunnen wij geen aansprakelijkheid
aanvaarden indien er door de opdrachtgever geen of foutieve
informatie is verstrekt en er toch een kabel of leiding wordt
geraakt.

6.6 Bij inpandige boringan of ontgravingswerkzaamheden dient de
opdrachtgever er zorg voor te dragen dat, in een straal van 4
meter, de boor- of ontgravingslocatie vrij van obstakels wordt
gemaakt.

6.7 Wij behouden ons het recht voor om bij werkzaamheden in, of in
contact met de bodem die niet gericht zijn op de vaststelling van
bodemvercntreiniging het werk te verlaten wanneer mogelijk
bodemvercntreiniging wordt geconstateerd. Alle tot dan
gemaakte kosten en eventuele vervolgkosten moeten door de
opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 7
Opleveringstermijn
7.1 Door ons hij de aanbieding opgegeven (op)leveringstermijnen
hebben niet de strekking fataal te zijn, tenzij anders wordt
overeangekomen. Bij niet-tijdige (op)levering dienen wij
schriftelijk in gebreke te worden gesteld.



Artikel 8

Gegevens

8.1 Gegevens worden door ons schriftelijk gerapporteerd, tenzij anders
is overeangekomen.

8.2 Verzending (digitaal of analoog} geschiedt voor risico van de

opdrachtgever.

8.3 Tenzij anders is overeengekemen, zijn wij niet gehouden tot opslag
van gegevens en/of monsters nadat wij de gegevens aan de
opdrachtgever hebben gerapporteerd.

Artikel 9

Interpretaties en gebruik van de onderzoeksresultaten en

rapporten

9.1 Mocht er een verschil van mening ontstaan in verband met de
resultaten van onze werkzaamheden, dan verbinden wij ons, op
kosten van cngelijk, een onderzoek uit te voaren.

9.2 Wij staan niet in voor de juistheid van andere dan door ons
gerapporteerde conclusies en/of interpretaties, die de
opdrachtgever enfof derden verbinden aan door ons geleverde
onderzoeksresultaten en rapporten.

9.3 Onderzoeksresultaten en rapportages, in het bijzonder die
betreffende de bijkomende werkzaamheden, mogen door
opdrachtgever slechts worden gehanteerd binnen het kader van de
doelstelling waarvooer zij volgens de overeenkomst zijn
samengesteld.

Artikel 10

Directievoering en toezicht, milieukundige begeleiding

10.1 Directieveering en toezicht worden uitgevoerd conform de
regeling in de UAV 2012. Milieukundige begeleiding wordt
uitgevoerd conform de BRL SIKB-6000, tenzij in de overeenkomst
hiervan is afgeweken.

10.2 Wij zijn gerechtigd opzichters en milieukundige begeleiders
tijdens de werkzaamheden aan een project uit te wisselen, tenzij
anders is overeengekomen. De bencdigde tijd voor overdracht
van de werkzaamheden is niet voor rekening van de
opdrachtgever.

10.3 De arbeidstijd van de opzichter of milieukundige begeleider zal
parallel lopen met de arbeidstijden die op het werk worden
aangehouden. De opdrachtgever verplicht zich hierbij tijdig aan
de opzichter of milieukundige begeleider mede te delen welke
werktijden worden aangehouden en wanneer en waarom hier
eventueel tijdelijk van kan of meet worden afgeweken. Tenzij
anders is overeengekemen, mogen de werkzaamheden waarvoor
het toezicht of milieukundige begeleiding nodig is, niet
plaatsvinden bij afwezigheid van de opzichter of milieukundige
begeleider. De verrekening van de werkzaamheden van de
opzichter of milieukundige begeleider zal geschieden op basis van
de bij ons op het moment van ingaan van de werkzaamheden
geldende normale arbeidstijd (aantal uren per werkweek).
Overuren worden afzonderlijk verrekend, gebaseerd op hat aantal
uren per werkweek

Artikel 11
Betaling
11.1 Onze facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn
voldaan.

11.2 Bij overschrijding van deze betalingstermijn wordt door ons,
zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is, de
wettelijke rente ex art. 6:119a BW in rekening gebracht.

11.3 Degene die ons een opdracht verstrekt is ten opzichte van ons
hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen, die uit de
opdracht voortvlosien, ook als de opdracht namens derden is
verstrekt.

11.4 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke -
welke |aatste met een minimum van € 115,00 op 10% van het
totaal verschuldigde bedrag inclusief renten worden gefixeerd -
die vallen op de inning en inverdering van niet of niet tijdig
betaalde bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

11.5 Nalatigheid in de betaling geeft ons het recht om na
deugdelijke secmmatie lopende overeenkomsten te annuleren
of desgewenst op te schorten tot de betaling heeft
plaatsgevenden, cnverminderd ons recht op schadevergoeding
indien daarveor grenden zijn.

11.6 Wij zijn steeds gerechtigd tussentijds zekerheidsstelling te
eisen voor door opdracht te verrichten betalingen. Blijft de
opdrachtgever in gebreke binnen de gestelde termijn deze
zekerheid te geven, dan hebben wij het recht om zonder
ingebrekestelling de overeenkemst voor het nog niet
uitgevoerde gedeelte te ontbinden zonder rechtelijke
tussenkomst - onverminderd ons recht op betaling van het
reeds uitgevoerde gedeelte en ons recht op schadevergoeding
- ofwel de verdere uitveering van bestaande cvereaenkomsten
op te schorten tot betaling heeft plaatsgevonden en voor
verdere uitvoering vooruitbetaling te eisten.

11.7 De opdrachtgever dient de factuur nauwgezet te controleren.
Bezwaren betreffende de factuur dienen binnen 21 dagen na
dagtekening van de factuur kenbaar te worden gemaakt. Na
het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever zijn
(eventuele) rechten ter zake verwerkt.

Artikel 12

Toepasselijk recht

12.1 Op alle door ons te sluiten overeenkomsten zijn, cok wanneer
de uitvoering der werkzaamheden buiten Nederland
plaatsvindt, het Nederlands recht en deze voorwaarden van
toepassing.

12.2 Het bepaalde in artikel 12 lid 1 is cok van toepassing wanneer
de opdrachtgever buiten Nederland gevestigd is.



