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Naar aanleiding van het verzoek van [l Kalf van 21 augustus jl. ontvangt u hierbij onze offerte voor het
uitvoeren van nazorgwerkzaamheden ter plaatse van de voormalige stortlocatie CAlJ- en Aagtenbelt te Bever-
wijk.

Aanleiding, situatie en doel
De aanleiding tot het uitvoeren van de werkzaamheden is beschreven in het ‘Nazorgplan leeflaag Aagtenpark
Beverwijk’ (kenmerk: AZ91C RAP20180416, Wareco B.V., d.d. 25 april 2018).

De Aagtenbelt is in 1960 geopend, de locatie was tot dat moment in gebruik als weiland. De vuilstort was be-
doeld voor het storten van huisvuil en bedrijfsafval. Onder andere uit financiéle en beheerrapportages van de
gemeente Beverwijk blijkt dat in de loop van de jaren zestig naast huisvuil, ook bedrijfsafval, sludge en chemisch
afval op de Aagtenbelt zijn gestort. Na de sluiting van de Aagtenbelt in 1973 werd de CAl-belt geopend. Hier
werd vanaf het begin geen chemisch of gevaarlijk bedrijfsafval meer geaccepteerd. Na sluiting is de stortplaats
tot 1996 gebruikt voor het incidenteel storten van baggerslib en licht verontreinigde grond.

Beide stortlocaties zijn in het verleden voorzien van een afdeklaag. Omdat deze deklaag voor wat betreft dikte
en kwaliteit niet (overal) voldeed aan de eisen die aan een leeflaag worden gesteld is in de periode 2010-2017
een leeflaag aangebracht. Rond de stort is een sloot aangelegd die het percolaat opvangt en het water afvoert
naar de riolering. Op de locatie is vervolgens het Aagtenpark aangelegd (in 2017 afgerond).

In de periode 2010-2017 is in vier fasen een leeflaag aangebracht. De kwaliteit van de leeflaag is aangepast aan

het gebruik van de locatie:

e extensief gebruik: BGW2, laagdikte een volle meter (slecht toegankelijke terreindelen);

e minder extensief gebruik (goed toegankelijke terreindelen): bovenlaag BGW1 laagdikte 0,5 m, onderlaag
BGW?2 laagdikte 0,5 m;

e intensief gebruik: BGW1, laagdikte één meter (alleen de delen waar kinderen spelen én graven).
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Ter plaatse van bebouwing of verharding wordt de gesloten verharding beschauwd als leeflaag. Tussen de leef-
laag en de oude deklaag/stortmateriaal is geen sighaleringsdoek aangebracht.

Ten opzichte van het saneringsplan zijn in de uitvoeringsfase de volgende wijzigingen aangebracht:

e ter plaatse van de taluds was het niet mogelijk een meter leeflaag aan te brengen. De dikte van de leeflaag
neemt daardoor af richting de omliggende ringsloot. Ter plaatse van de taluds is begroeiing aanwezig waar-
mee eventuele contactmogelijkheden worden voorkomen;

e langs het fietspad ter hoogte van het meest zuidelijke terreindeel, wordt conform plan geen leeflaag aange-
bracht vanwege het steile talud. Deze locatie is uitgebreid in noordelijke richting. Het terreindeel is aan de
zijde van het fietspad, het park en de Aagtendijk afgesloten met een hekwerk. Het terreindeel grenst aan
de ringsloot, hier is geen hekwerk aanwezig;

e ten tijde van de economische crisis was weinig grond beschikbaar. In verband hiermee zijn, met instemming
van de provincie Noord-Holland, staalslakken onder de leeflaag toegepast. Hieraan zijn de volgende voor-
waarden gesteld:

o de staalslakken worden met een minimale laagdikte van 0,25 m aangebracht;
o om zettingen in het terrein te kunnen vaststellen zijn ter plaatse van de staalslaktoepassingen zakba-
kens geplaatst.

Het doel van de nazorgwerkzaamheden is het vaststellen of de leeflaag nog voldoet aan de gestelde eisen con-
form de gebruiksnorm. Hieraan kan afbreuk zijn gedaan door beschadigingen door fauna, beschadiging van aan-
wezige verhardingen of het hekwerk, afschuiving van taluds of onvoldoende begroeiing.

De nazorgwerkzaamheden zoals die in deze offerte worden aangeboden, hebben alleen betrekking op de in-
standhouding van de leeflaag.

. Onderzoeksstrategieén en protocollen
De inspectiewerkzaamheden zullen worden uitgevoerd conform het ‘Nazorgplan leeflaag Aagtenpark Bever-
wijk’.

Antea Group is gecertificeerd voor de BRL SIKB 2000, de veldinspectie zal worden uitgevoerd door een gecertifi-
ceerde veldmedewerker zodat indien mogelijk direct controleboringen kunnen worden uitgevoerd.

. Visuele inspectie leeflaagkwaliteit

Van 2018 tot en met 2022 (5 jaar) zal de kwaliteit van de leeflaag visueel worden geinspecteerd in de periode na
de zomer. Vooruitlopend op de eerste inspectie stellen wij een overleg op locatie voor waarbij onze projectlei-
der en veldmedewerker aanwezig zullen zijn. Het doel van dit overleg is onder andere kennis te maken, afspra-
ken te maken over betreding van het terrein, eventuele overdracht van sleutels of te benaderen contactperso-
nen voor toegang en om gezamenlijk een beeld te krijgen ‘hoe het park erbij ligt’.

Jaarlijks (in totaal 5 keer) wordt een visuele inspectie van de gehele leeflaag uitgevoerd waarbij wordt gelet op
beschadigingen (scheuren/gaten) van de leeflaag, stortmateriaal aan het maaiveld, beschadigingen van verhar-
dingen paden/wielerbaan en indicaties voor afname van de dikte van de leeflaag (zoals verzakkingen, afschui-
vingen langs talud). Verder wordt gekeken naar de begroeiing op de taluds en de locaties waar geen leeflaag is
aangebracht.

Bij verzakkingen of andere indicaties die wijzen op een afname van de dikte van de leeflaag zal de dikte worden
vastgesteld door middel van boringen. Doordat er geen signaleringsdoek is aangebracht, zal het op de terrein-
delen waar geen slakken zijn toegepast mogelijk lastig te bepalen zijn hoe dik de leeflaag is. Bij de visuele in-
spectie wordt gecontroleerd of het hekwerk dat langs het fietspad, de Aagtendijk en het park staat, nog in goed
staat verkeert.
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3.3 Rapportage
Per jaar wordt een voortgangsrapportage opgesteld die de volgende onderdelen bevat:
1. uitgevoerde werkzaamheden;
2. geconstateerde overschrijdingen van signaleringswaarden;
3. overzicht meldingen/calamiteiten (logboek);
4. te nemen acties of reeds genomen maatregelen naar aanleiding van overschrijdingen van signaleringswaar-
den en calamiteiten;
5. fotorapportage visuele inspectie.

Deze rapportage wordt jaarlijks ter controle ingediend bij de gemeente Beverwijk en de Omgevingsdienst 1J-
mond. Na controle wordt deze ter goedkeuring ingediend bij het bevoegd gezag door middel van E-formulieren.

Uitgangspunt bij deze rapportage is dat u als nazorgplichtige de punten 3 en 4 bijhoudt en aanlevert voor in de
rapportage. Wij kunnen uiteraard ondersteunen bij het invullen van het logboek, de tijdbesteding hiervoor is
niet opgenomen in deze offerte.

4. Kosten, planning en voorwaarden
De totale kosten voor de uit te voeren werkzaamheden bedragen € 18.405,00 exclusief B.T.W. doch inclusief
reis- en verblijfkosten. De specificatie van deze kosten is in de bijlage opgenomen.

Indien de opdracht aan ons wordt gegund, zullen wij de eerste monitoringsrapportage dit jaar aan u voorleggen,
zodat deze tijdig bij het bevoegd gezag kan worden ingediend. Graag bespreken wij met u tijdens het startover-
leg op locatie wat het beste moment is om de inspectie uit te voeren i.v.m. bladval in de herfst bijvoorbeeld.

Indien sprake is van structurele beschadiging van de leeflaag dient de oorzaak en een mogelijke oplossing te
worden bepaald door een ecoloog. Hiervoor is een stelpost opgenomen ter grootte van € 900,00 exclusief
B.T.W. (locatiebezoek, verslaglegging en overleg met een ecoloog).

Wij hebben in deze offerte een post opgenomen voor een gezamenlijk startoverleg. Eventueel vervolgoverleg
kan ons inziens vooral telefonisch plaatsvinden. Daarvoor brengen wij u geen kosten in rekening. In het geval
zich uitzonderlijke situaties voordoen die overleg op locatie vereisen, stellen wij een stelpost voor ter grootte
van € 500,00 exclusief B.T.W.

Indien onderhoudswerkzaamheden onder milieukundige begeleiding dienen te worden uitgevoerd kunnen wij
desgewenst de milieukundige begeleiding conform de BRL SIKB 6000, VKB-protocol 6001, verzorgen. Deze werk-
zaamheden zijn vooralsnog niet in deze offerte opgenomen.

IS B ruim 20 jaar werkzaam bij ons bureau, zal als projectleider het verloop van het proces be-
waken en de rapportages opstellen. Indien gewenst kan een CV of rapport worden aangeleverd om de relevante
werkervaring aan te tonen.

Wij v
moe

ienst te zijn geweest en zien uw nadere bericht met belangstelling tege-
men met de heer Prins van ons bureau.

Met
Ante

Ir.
Projectmanager
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Bijlage: kostenspecificatie
Nr.  [Omschrijving Aantal Eenheid Prijs per Totaal
eenheid excl. BTW
1 Voorbereiding (5 maal)
- cobrdinatie en planning 5|uur projectleider 125,00 625,00
- opstellen monitoringsprogramma 10{uur adviseur 95,00 950,00
- startoverleg (eenmaal op locatie) 3|uur projectleider 125,00 375,00
3|uur veldmedewerker 85,00 255,00
Subtotaal Voorbereiding 2.205,00
2 Veldwerk (5 maal)
- veldwerk inspectie 120|uur veldmedewerker 85,00 10.200,00
- begeleiding veldwerk 10| uur adviseur 95,00 950,00
Subtotaal Veldwerk 11.150,00
3 Rapportage (5 maal)
- projectleiding, kwaliteitscontrole 10| uur projectleider 125,00 1.250,00
- opstellen en aanvullen monitoringsrapport 40} uur adviseur 95,00 3.800,00
Subtotaal Rapportage 5.050,00
Totaal monitoring excl. BTW 18.405,00




