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2024 
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te 

Beverwijk 

Geschte 

EN 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Hierbij ontvangt 
u naar 

aanleiding 
van het verzoek van 

| 
TN 

ven de 

Omgevingsdienst 
IJmond 

onze offerte voor het 
uitvoeren 

van een 

grondwatermonitoring 
voor 

2024 
voor de locatie 

Aagtenpark 
te 

Bever- 

wijk. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Inleiding 

In 
de 

omgeving 

van het 

Aagtenpark 
te 

Beverwijk 
is 

sprake 
van een 

geval 
van 

ernstige 
bodemverontreiniging. 

Als 

gevolg 
van het 

voormalige gebruik 
van 

stortplaats Aagtenbelt 
met 

aangrenzend 
de 

CAIJ-belt, is 
een 

grondwater- 

verontreiniging 

ontstaan met 

vluchtige 

aromaten 

(BTEXN) 
met 

benzeen als 

maatgevende 
parameter. 

Omdat 

sprake 
is van 

verspreidingsrisico’s 
is een 

saneringsplan opgesteld (Saneringsonderzoek 
en 

saneringsplan grond- 

waterverontreiniging Aagtenpark 
te 

Beverwijk; 
Wareco; 

kenmerk KG95D 
RAP20140625; 

25 

juni 2014). 
De sane- 

ring 
is 

beschikt als 

spoedeisend (Provincie 
Noord-Holland; 

locatiecode 

NH/0375/00251; 
d.d. 

12 
november 

2014). 

Het doel van de 

sanering 
is het beheersen van de 

verspreiding 
door middel van 

monitoring, 

met 
een 

intercep- 

iebron als 

terugvalscenario. 
Om dit te controleren is sinds 2015 tot en met 2022 

jaarlijks 
door Antea 

Group 
een 

grondwatermonitoring uitgevoerd. 
In tabel 1 is het 

meetprogramma opgenomen 

uit het 

saneringsplan. 

Tabel 
1: 

Meetprogramma 
(tabel 

13 
uit 

saneringsplan) 

Pb Hiters 
Actiewaarde 

(em mv) 
benzeen 

(ug/t) 

  

Frequentie 

Motivatie 

meting 

Fase 
1, Monitoring 

ontwikkeling 

pluim ten zuiden 
van 

rijksweg 
A22 

106-2 14-15 

jaarlijks 
Nagaan 

stabiele situatie (afnemende 
gehalten) 

5-2 14-15 saarlijks Nagaan stabiele 
situatie 

(afnemende gehalten) 

116-2 
14-15 

jaarlijks 
Nagaan 

stabiele 
situatie 

(afnemende gehalten) 

117-2 14-15 
jaarlijks Nagaan 

stabiele situatie 

(afnemende gehalten) 

MB-2 14-15 

jaarlijks 
Nagaan 

stabiele situatie 
(afnemende gehalten) 

9-2 14-15 

jaarlijks 
Controle 

verspreiding 

120-2 14-15 

jaarlijks 

Controle 
verspreiding 

125 16-17 

jaarlijks 

Controle 
verspreiding 

Fase 2, Controle 

op meetgrens (na verspreiding vaorbij 119/120/125)   

  

126 5-6 
jaarlijks 

Controle ondiep grondwater 

121 1415 
jaarlijks 

30 
Onderzijde 

bovenste watervoerend pakket 

127 5-6 

jaarlijks 

Controle ondiep grondwater 

128 14-15 Jaarlijks 30 Onderzijde bovenste watervoerend pakket 

129 5-6 

jaarlij 

Controle 
ondiep grondwater 

130 1415 
jaarlijks 

30 
Onderzijde 

bovenste watervoerend 
pakket 

zontrole 
sloct 

waterkwaliteit 

langs Broekpolder bij 
sterke 

verontreiniging 
in 126, 

127 
of 

129 

60 

sa     

  

Jaar 
1 

Jaarlijks 

Vaststellen aanvangsituatie 
stoot 

Gedurende 2 jaar bij aantreffen benzeen>30 

ua/tin 

pb 
126, 127 

en/of 

129     
  

contactpersoon: 

T 
(06) 

53 67 1037 

e-mail: 
@ anteagroup.nl 

bijlage(n): 
als 

genoemd 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

gecontroleerd: 

Antea Nederland B.V. 
- 

statutaire zetel Heerenveen 
- 

handelsregister 
29021830 

- 

BTW nr. NLOO3662317801 

vestigingen 
in 

Heerenveen, 
Schoonebeek, 

Deventer, 
Almere, Capelle 

aan den 
IJssel, Goes, 

Oosterhout en Maastricht 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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De beoordeling van de situatie ten noorden van de snelweg vindt plaats aan de hand van actiewaarden (zie ta- 

bel 1) inclusief risicoanalyse ten aanzien van verdere verspreiding. Voor het gebied ten zuiden van de snelweg is 

in het saneringsplan aangegeven dat na acht jaar (2022) een eerste ijkmoment plaatsvindt. Op dit ijkmoment is 

een trendanalyse uitgevoerd van de concentraties in de pluim, om vast te stellen of sprake is van een stabiele 

eindsituatie als gevolg van het optreden van natuurlijke afbraak. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het 

rapport ‘Benzeenverontreiniging grondwater Aagtenpark te Beverwijk’ (Antea Group, projectnummer 

0442288. 100, d. d. 5 april 2022). Op basis hiervan heeft de Omgevingsdienst ingestemd met extensivering van 

de monitoring (uit te 
voeren in 2024, brief met kenmerk TKL/ODIJ-Z-22-107847). De resultaten van de monito- 

ring 2024 dienen de Omgevingsdienst voor 1 juni 2024 te worden toegezonden. 

Werkzaamheden 

In tabel 2 is een overzicht gegeven van het monitoringsprogramma. In totaal dienen in 2024 14 grondwater- 

monsters te worden geanalyseerd. 

Tabel 2: Monitoringsprogramma 

Peilbuis 

1) 

Filterstelling 

(m -mv. ) 

14-15 
controle stabiele eindsituatie 

BTEXN 

14-15 
controle stabiele eindsituatie 

BTEXN 

14-15 
controle stabiele eindsituatie 

BTEXN 

14-15 controle stabiele eindsituatie BTEXN 

14-15 
controle stabiele eindsituatie 

BTEXN 

14-15 
controle verspreiding 

BTEXN 

14-15 
controle verspreiding 

BTEXN 

14-15 controle verspreiding (ten noorden A22) BTEXN 

16-17 
controle verspreiding 

BTEXN 

5-6 
controle verspreiding (ten noorden A22) 

BTEXN 

5-6 controle verspreiding (ten noorden A22) BTEXN 

14-15 controle verspreiding (ten noorden A22) BTEXN 

5-6 
controle verspreiding (ten noorden A22) 

BTEXN 

14-15 
controle verspreiding (ten noorden A22) 

BTEXN 

vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen) 

Analyse Doel monitoring 

106-2 

115-2 

116-2 

117-2 

118-2 

119-2 

120-2 

121 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

1) BTEXN: 

Rapportage 

De resultaten worden verwerkt in het reeds bestaande rapport (2022). Een trend- en risicoanalyse maakt onder- 

deel uit van het rapport. Stoftransportberekeningen maken geen onderdeel uit van de geoffreerde werkzaam- 

heden. Wij verwachten dat een beschouwende beschrijving op basis van de beschikbare data volstaat. Mocht 

uit de meetreeks 2024 blijken dat sprake is van een sterk afwijkende situatie dan wordt met de Omgevings- 

dienst IJmond contact opgenomen over het vervolgtraject (herbemonstering, rapportage etc. ). 

Een conceptversie van het rapport wordt voorgelegd aan de Omgevingsdienst IJmond. Na akkoord wordt de 

definitieve rapportage (digitaal) doorgestuurd naar de Omgevingsdienst IJmond, afdeling Vergunningverlening 

Wbb. De rapportage wordt voorzien van een tekening met de verontreinigingssituatie van het grondwater. 

Kosten, planning en voorwaarden 

Wij kunnen u 
de genoemde werkzaamheden voor 2024 aanbieden voor een bedrag van € 3. 725,00 exclusief 

B. T. W. De kosten zijn inclusief reis- en materiaalkosten. In bijlage 1 is een kostenspecificatie opgenomen. 

De monitoringsronde van 2024 wordt in het voorjaar uitgevoerd. Het definitieve rapport ontvangt u ruim- 

schoots voor 1 juni. 

In de bijlage bij deze offerte treft u onze voorwaarden aan met betrekking tot onder meer de scope van het on- 

derzoek, kwaliteitsborging en 
betrouwbaarheid/garanties. 
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Op 
deze offerte en onze werkzaamheden 

zijn 
van 

toepassing 
de 

inkoopvoorwaarden 
van de 

gemeente 
Bever- 

wijk (mei 2013). 

Wij 
kunnen deze 

aanbieding gestand 
doen 

tot 
31 

januari 
2024. 

Wij 

vertrouwen 

erop 

u hiermee een 

passende aanbieding 
te hebben 

gedaan 
en 

zien 
uw berichten met 

belang- 

stelling tegemoet. 
Voor 

eventuele 

vragen 

over deze offerte of andere diensten van 
Antea 

Group 

kunt u contact 

opnemen 

met 

|| 
van ons bureau 

of met 

ondergetekende. (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Voorwaarden bij offerte (water)bodemonderzoek 

Certificatie/accreditatie 

Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid 
van 

de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonder- 

zoek (VKB). 

Wij 
voeren 

het veldwerk uit conform de SIKB-BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor veldwerk bij milieuhygiënisch bo- 

dem- 
en waterbodemonderzoek). Antea Group is 

voor 
alle protocollen 

van 
dit SIKB-procescertificaat gecertificeerd 

en er- 

kend. 

De in het (water)bodemonderzoek benodigde analyses 
van 

grond, slib 
en 

grondwater laat Antea Group verrichten door 
een 

door 
een 

RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses 
consequent 

de juiste 
en vast- 

gelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten 
een 

hoge betrouwbaarheid hebben. De analyses 
wor- 

den conform het Accreditatieschema(AS)3000 uitgevoerd. 

Asbest 

Onderzoek 
naar 

asbest in de (water)bodem is 
geen 

onderdeel 
van 

de NEN 5720, NEN 5740 of de NTA 5755. Het uit 
te voe- 

ren 
onderzoek geeft derhalve 

geen 
uitsluitsel 

over 
de 

aan- 
of afwezigheid 

van 
asbest in de bodem. Indien specifiek onder- 

zoek 
naar 

asbest in bodem 
gewenst 

is, zal 
een 

onderzoek 
moeten 

worden uitgevoerd conform de NEN 5707 (asbest in 

grond) of NEN 5897 (asbest in puin) of de NTA 5727 (asbest in waterbodem). Op verzoek kunnen wij 
u een 

aanbieding doen 

voor een 
dergelijk asbestonderzoek. 

Overige voorwaarden 

Bij de inschatting 
van 

de benodigde tijd 
voor 

het verrichten 
van 

de veldwerkzaamheden is 
ervan 

uitgegaan dat deze 
met 

gangbaar handboorgereedschap zullen kunnen worden uitgevoerd en dat de inzet van een ramguts achterwege kan blijven. 

Verder is 
ervan 

uitgegaan dat de opdrachtgever 
zorg 

draagt 
voor 

toestemming 
voor 

het betreden 
van 

het terrein 
en toe- 

stemming voor het verrichten van de werkzaamheden. 

Antea Group verzorgt voorafgaand aan het veldwerk een KLIC-melding om inzicht te krijgen in de ligging van de kabels en 

leidingen. Indien wij werkzaamheden moeten verrichten binnen 1,5 meter van een kabel of leiding zijn wij conform de 

Grondroerdersregeling verplicht voor te graven (met uitzondering van waterbodems). In een dergelijke situatie nemen wij 

contact met u op. De kosten voor het voorgraven zijn niet opgenomen in de offerte. Daarnaast verwacht Antea Group dat 

de opdrachtgever de bij hem bekende kabel- 
en 

leidinginformatie 
ter 

beschikking stelt, zodat 
Antea Group in staat is 

schade 

aan kabels en leidingen te voorkomen. Wij accepteren in ieder geval geen aansprakelijkheid voor schade aan kabels en lei- 

dingen die 
niet 

bij 
ons 

bekend 
zijn. 

Uitgangspunt is dat peilbuizen eenmalig geplaatst en bemonsterd worden. De kosten voor herbemonstering en herplaat- 

sing van 
peilbuizen vallen derhalve buiten deze offerte. 

Betrouwbaarheid/garanties 

Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het 
steekproefsgewijs 

bemonsteren van al dan niet ver- 

dachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving handelt, is het juist 

deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt 
garanties ten aanzien van 

de 
verontreinigingssituatie 

af 
te 

geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek. 

Het 
vorenstaande betekent dat 

Antea Group op 
voorhand 

geen 
aansprakelijkheid 

accepteert ten aanzien van 
mogelijke 

beslissingen die de opdrachtgever 
naar 

aanleiding 
van 

het door 
Antea Group 

uitgevoerde bodemonderzoek 
neemt. In een 

voorkomend geval adviseren 
wij u 

altijd 
contact op te nemen met uw 

aanspreekpunt binnen 
Antea Group. 

In 
dit kader kan ook worden opgemerkt dat de 

voor 
het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen 

niet 
altijd zonder fou- 

ten en 
volledig 

zijn. Voor 
het verkrijgen 

van 
historische informatie 

is Antea Group 
wel afhankelijk 

van 
deze bronnen, 

waar- 

door 
Antea Group niet 

kan 
instaan voor 

de juistheid 
en 

volledigheid 
van 

de verzamelde historische informatie. 

Klachten 

In het geval van een klacht over de uitvoering van het bodemonderzoek kan de opdrachtgever contact opnemen met de 

contactpersoon 
bij 

Antea Group. Antea Group 
zal haar 

uiterste 
best doen 

om 
de klacht conform het kwaliteits-manage- 

mentsysteem op te lossen. Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de 
afhandeling 

van de klacht, kan hij zich tot de 

certificerende instelling van Antea Group wenden. 



Bijlage 1: Kostenspecificatie 



Gemeente Beverwijk 

Grondwatermonitoring 
2024 

locatie Aagtenpark 
te 

Beverwijk 
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: 
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Bijlage 1: Kostenspecificatie monitoring 2024 

Nr. 
Omschrijving Aantal Eenheid Prijs 

per 

eenheid 

Totaal 

excl. B. T. W. 

1Voorbereiding 

Projectcoördinatie en administratie (2024) - 0,5dg PL € 1. 120,00 € 560,00 

Subtotaal voorbereiding € 560,00 

2Veldwerk 

Voorbereiding, planning en instructie veldmedewerker, aanmelden monsters 

Bemonstering grondwater (14 filters) 

Materiaal 
en 

reiskosten 

- 
0,5dg PMW 

1,5dg VW 

2post 

€ 720,00 

€ 640,00 

€ 90,00 

€ 360,00 

€ 960,00 

€ 180,00 

- 

- 

Subtotaal veldwerk € 1. 500,00 

3Laboratoriumonderzoek (incl. AS 3000 voorbehandeling) 

vluchtige 
aromaten 

(BTEXN) - 14stuks € 37,50 € 525,00 

Subtotaal laboratoriumonderzoek € 525,00 

4Rapportage 

Verwerken veldgegevens, 
toetsen 

en verwerken analyseresultaten 

Opstelen 
rapport 

Leveren concept rapport, bespreken met OD en definitief maken 

- 0,375dg PL 

1dg 
PMW 

€ 1. 120,00 

€ 720,00 

€ 420,00 

€ 720,00 
- 

- 

Subtotaal 
rapportage € 1. 140,00 

TOTALE ONDERZOEKSKOSTEN 
(exclusief 

B. T. W. 
) 

€ 3. 725,00 

PL 

PMW 

VW 

Projectleider 

Projectmedewerker 

Veldwerker 


